Извещение о проведении открытого конкурса № 09/09/2012
Наименование предприятия-заказчика: Муниципальное Унитарное Объединённое Предприятие «Рефтинское» городского округа Рефтинский (МУ ОП «Рефтинское»), 

Адрес: 624285, Свердловская область, городской округ Рефтинский, улица Гагарина, 33а
Тел./факс – (34365)-3-52-45, e-mail: reftp@mail.ru
Предмет конкурса: право заключения договора на выполнение проектных работ по расширению водозабора Малорефтинского водохранилища  МУ ОП «Рефтинское».
Начальная (максимальная) цена договора: 649 000 (шестьсот сорок девять тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС.

Официальный сайт, на котором размещена документация о конкурсе: http://www.muopreftinskoe.narod2.ru 
Характеристика и количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: в соответствии с заданием на проектирование
Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок (предложений): 624285, Свердловская область, городской округ Рефтинский, улица Гагарина, 33а, с «11» сентября  по «01» октября 2012 года.

Порядок ознакомления участников конкурса с иной информацией: По письменному заявлению заинтересованного лица, в период с 12.09.2012 года по 01.10.2012 года.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 624285, Свердловская область, п. Рефтинский ул. Гагарина, 33а, 02 октября 2012 года, в 15.00 часов местного времени.

Место и срок подведения итогов: 624285, Свердловская область, городской округ Рефтинский, улица Гагарина, 33а, 02 октября 2012 года 16:30 местного времени.

Порядок определения победителей: победителем конкурса признаётся участник, выполнивший все условия конкурса и набравший наибольшее количество баллов, а при их равном значении, участник, подавший заявку раньше.
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 624285, Свердловская область, городской округ Рефтинский, 
Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с проектом договора.

Срок и условия оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с проектом договора.

Срок подписания победителем договора: не позднее 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки конкурсных заявок.
1. Порядок оценки заявок и определение победителя.

С целью определения победителя конкурса конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок претендентов на основании балльной системы по следующим критериям:

· цена договора,
· опыт претендента.
Оценка конкурсной заявки по критерию «цена договора» определяется по формуле 1:

	Начальная цена, указанная в конкурсной документации       

Цена участника
	* 100 * 0,9


Оценка конкурсной заявки по критерию «опыт претендента» определяется по формуле 2:

	Предложение участника, количество работ
4
	* 100 * 0,1



Победителем конкурса признаётся участник, выполнивший все условия конкурса и набравший наибольшее количество баллов, а при их равном значении, участник подавший заявку раньше.

Результаты конкурса оформляются протоколом, который  подписывает конкурсная комиссия в составе:

председатель комиссии –  Свинин Сергей Витальевич – главный инженер

члены комиссии: 

Бирюков Владимир Михайлович            - заместитель директора МУ ОП «Рефтинское» по

                                                                       экономике и финансам;

Чурбакова Галина Ивановна                   - начальник производственно-технического отдела;

Каюков Александр Викторович              - начальник цеха водоснабжения

Котугина Галина Петровна                      - секретарь комиссии.

2. Задание на проектирование
Разработка рабочей документации  

«Расширение водозабора Малорефтинского водохранилища МУ ОП «Рефтинское»
	Пункты задания
	Основные данные и требования

	1. Заказчик
	МУ ОП «Рефтинское»

	2. Основание для проектирования
	Инвестиционная программа МУ ОП «Рефтинское» на 2010-2020 годы

	3. Объект проектирования
	«Расширение водозабора Малорефтинского водохранилища МУ ОП «Рефтинское»

	4. Вид строительства
	Расширение

	5. Район строительства
	Свердловская область, городской округ Рефтинский

	6. Требования по вариантной и конкурсной разработке
	Отсутствуют

	7. Стадийность проектирования
	Одностадийное - рабочая документация

	8. Перечень исходных данных, выдаваемых Заказчиком
	1. Правоустанавливающие документы на объект.
2. Технические условия на забор воды.
3. Сведения о потребности объекта в воде.
4. Информация о существующем водозаборе с предоставлением рабочих чертежей.
5. Справка об анализах воды (бактериологическом, химическом и радиационном).
6. Программа, в которой заложены денежные средства по расширению существующего водозабора.
7. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
8. Заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

	9. Основные технико-экономические показатели объекта, в том числе мощность, производительность, производственная программа
	1.Расширение существующего водозабора запроектировать  на дополнительное увеличение суточного объема воды на  18 000 м3/сут.

2.Забор воды из водохранилища  запроектировать по стальному трубопроводу с рыбозащитными устройствами (РЗУ).

	10. Состав рабочей документации
	Рабочую документацию выполнить в составе:

1. Схема планировочной организации земельного участка.

Разрабатывается по ГОСТ 21.508- 93 « Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов».

2.Конструктивные и объемно-планировочные решения 

3. Подраздел «Система энергоснабжения» (при необходимости).

4. Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения».

Разрабатывается по ГОСТ 21.601- 79 «Водопровод и канализация. Рабочие чертежи» 

5.Смета на строительство  (выполнить в программе «ГРАНД-Смета»).

	11. Режим работы
	Режим работы: 365 рабочих дней в году (2 смены по 12 часов)

	12. Особые требования заказчика
	1.Решения принять в соответствии с действующими нормами в Российской Федерации, при этом учесть климатические условия.
2. Проект расширения водозабора в целом должен соответствовать СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
3. Применяемая в проекте конструкция РЗУ должна соответствовать СНиП 2.06.07-87 «Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения». В случае отличия проектируемой конструкции РЗУ от предусмотренной СНиП 2.06.07-87, в соответствии с п. 4.32 упомянутого СНиП, конструкция должна быть согласована с ФА по рыболовству. 

4. Требуется проработать возможность применить уже имеющийся проект РЗУ ЗАО Институт «Уралсевергаз-проект» от 2008 года. В случае положительного решения использовать уже имеющийся проект.

	13. Цель и источники инвестирования, объем финансовых средств
	Инвестиционные средства



	14. Комплектность и требования к документации  
	Для согласования с Заказчиком рабочая документация предоставляется в 2-х экз.на бумажном носителе и 1 экз. на  СD (DVD-)R.

После получения согласования Заказчика, в его адрес направляется: 5 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на СD (DVD-)R в программах ZWCAD2009, при выполнении документации в более высокой версии, сохранять файлы в формате ZWCAD2009,  MSOffice2007.

При выполнении в ZWCAD2008 использовать текстовые стили с файлами шрифтов, соответствующими ГОСТ 
2.304-81.

Документация на бумажных носителях должна быть сброшюрована и скомплектована по разделам в архивные папки.


   3. Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в конкурсе и подтверждающие его соответствие требованиям конкурсной документации

	
	
	Оригинал
	Копия
	Примечание

	
	
	
	Заверенная претендентом
	

	Учредительные и организационные документы:

	1. 
	Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002
	
	+
	Если зарегистрировано до 01.07.2002

	2. 
	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
	
	+
	

	3. 
	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (инд. предпринимателя)
	
	+
	

	4. 
	Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП)
	+
	+ (если не представлен оригинал)
	Выписка должна быть получена не ранее чем за 6 месяцев до дня опубликования извещения о проведении конкурса

	5. 
	Устав
	
	+
	в действующей редакции

	Финансово−экономические документы 
(за последний отчетный период):

	6. 
	Справка из налогового органа об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций по форме, утвержденной приказом ФНС России от 23.05.2005 № ММ-3-19/206@
	+
	+ (если не представлен оригинал)
	

	Другие документы:

	7. 
	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента
	
	+
	


4. Форма заявки на участие в конкурсе

	На бланке организации     

Дата, исх. Номер.                                                                  
	Заказчику:
Директору МУ ОП «Рефтинское»

Шульмину В.В.


Заявка на участие в конкурсе 

на право заключения договора на выполнение проектных работ по расширению водозабора Малорефтинского водохранилища МУ ОП «Рефтинское»
Изучив конкурсную документацию, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты, ____________(наименование организации)_______________ в лице, ____________(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)_____________, действующего на основании _____________________ сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

Мы согласны выполнить работы, предусмотренные конкурсом в срок до ________________ 201_ года в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении:

	№

п/п
	Наименование показателя


	Единица

измерения
	Значение

(цифрами и

прописью)
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Цена договора
	Руб.
	
	Приложение № 1 к заявке.

Финансовое предложение.

	2
	Опыт в выполнении подобных

работах 
	Кол-во
	
	Приложение № 2 к заявке.

Опыт претендента.


Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части конкурсной документации, влияющими на стоимость работ. Цена, указанная в нашем предложении, включает в себя стоимость работ в точном соответствии с заданием и все налоги и пошлины, которые необходимо выплатить при исполнении договора.

Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.

Настоящей заявкой подтверждаем:

 - о непроведении ликвидации в отношении нас, как участника размещения заказа и отсутствии решения арбитражного суда о признании нас банкротом и об открытии конкурсного производства;

- о неприостановлении нашей деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

- об отсутствии у нас задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с МУ ОП «Рефтинское»  на работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, не ранее чем через 5 (пять) дней, но не позднее 10 (десяти) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок.
В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора с МУ ОП «Рефтинское»  мы обязуемся подписать данный договор на работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений. 

 К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи.

                  __________________________           _________________              ______________________

            (должность Участника или                      (подпись)

             (расшифровка подписи)

              уполномоченного лица)
                          М.П.
                                                     
Примечание: 

При подготовке заявки на участие в конкурсе необходимо учесть, что все документы, содержащиеся в конверте, должны лежать в порядке, указанном в  описи документов. Весь пакет должен быть прошит, скреплен печатью /опечатан на обороте с указанием количества листов, заверен подписью (уполномоченного лица участника – юридического лица и собственноручно заверены участником – физического лица, в том числе на прошивке) и иметь сквозную нумерацию листов.
Приложение № 1 к Заявке 

Финансовое предложение 

участника открытого конкурса на право заключения договора на выполнение проектных работ по расширению водозабора Малорефтинского водохранилища МУ ОП «Рефтинское».
1.Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию, в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект договора на выполнение вышеуказанных работ, мы, 
_________________________________________________________________________

(наименование организации – Участника конкурса  по учредительным документам /  ФИО физического лица – Участника конкурса)

в лице

_________________________________________________________________,

( Ф.И.О.  уполномоченного представителя)

действующего на основании ________________________________________,

согласны осуществить выполнение проектных работ по расширению водозабора Малорефтинского водохранилища МУ ОП «Рефтинское».
.
по цене ____________________________________
2. Мы ознакомлены с материалами задания, влияющими на стоимость выполнения работ.
               __________________________           _________________              ______________________

            (должность Участника или                      (подпись)

             (расшифровка подписи)

               уполномоченного лица)
                          М.П.
                                         
Приложение № 2 к Заявке

Опыт претендента
участника открытого конкурса на право заключения договора на выполнение проектных работ по расширению водозабора Малорефтинского водохранилища МУ ОП «Рефтинское». 
Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию, в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект договора и задание, мы
________________________________________________________________________________(полное наименование организации-участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице __________________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать договор, предоставляем данные:
	№

п/п
	Наименование показателя
	Данные участника
	Подтверждающие документы

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Опыт в выполнении подобных работ
	
	


               __________________________           _________________              ______________________

            (должность Участника или                      (подпись)

             (расшифровка подписи)

              уполномоченного лица)
                          М.П.
                                                     
Договор № _____

на выполнение проектных работ

городской округ Рефтинский                                                                                  _____________ 2012г.


Муниципальное Унитарное Объединённое Предприятие «Рефтинское» городского  округа Рефтинский (МУ ОП «Рефтинское»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Шульмина Виктора Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и                                                           
_______________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании протокола рассмотрения и оценки конкурсных заявок от «____»____________ 2012 года заключили настоящий Договор о нижеследующем

: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает и обязуется принять и оплатить, а Подрядчик обязуется собственными силами по заданию Заказчика выполнить следующие проектно-изыскательские работы на объекте существующего водозабора Малорефтинского водохранилища:
1.1.1. Выполнить топографическую съемку местонахождения объекта (площадью до 0.5 га), в соответствии с СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;
1.1.2. Произвести полевые и лабораторные исследования грунтов по местонахождению объекта  (по двум скважинам) в соответствии с СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» и подготовить соответствующий отчет;
1.1.3. Провести визуальное обследование здания приемного колодца и подготовить соответствующую справку;
1.1.4. Разработать рабочую документацию «Расширение водозабора Малорефтинского водохранилища;

1.2. Технические, организационные, экологические и другие требования к работе, предусмотренной п. 1.1.4.  Договора, содержатся в Задании на проектирование (Приложение № 1 к Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена работ настоящего договора определена протоколом рассмотрения и оценки конкурсных заявок № ______ от «___»___________2012 г.
2.2. Общая сумма настоящего договора составляет _____ ( ________________ ) рублей в соответствии с ценой, определенной вышеуказанным протоколом.
2.3. Оплата работ по Договору осуществляется по этапам путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в порядке, предусмотренном Графиком платежей (Приложение № 2 к Договору).

2.4. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в полном объеме.

2.5. При изменениях законодательных и нормативных актов, влекущих изменение стоимости и/или объема работ, договорная цена и новые сроки выполнения работ уточняются Сторонами в дополнительных соглашениях к Договору.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Стороны согласовали следующие сроки выполнения работ по Договору:

3.1.1. Начало выполнения работ - «___»___________ 2012 года;

3.1.2. Окончание выполнения работ - «25» января 2013 года.

3.2. Содержание и сроки основных этапов работ по Договору определяются Календарным планом (Приложение №3).

3.3. Сроки выполнения работ могут быть изменены Подрядчиком без подписания дополнительного соглашения в одностороннем порядке на более поздние соразмерно сроку задержки, в случае:

· заключения настоящего Договора более поздней датой, нежели указанной в п.3.1.1.;

· несоблюдения Заказчиком обязательств по перечислению аванса, промежуточного платежа;

· задержки выдачи Подрядчику исходных данных, в том числе утвержденного Задания на проектирование;

· а также в случае осложнения допуска Подрядчика на территорию объекта для выполнения работ по Договору.

3.4. В других случаях сроки выполнения работ по Договору могут быть изменены по согласованию сторон в письменной форме.

3.5. Заказчик и Подрядчик обязуются немедленно письменно уведомлять друг друга об обстоятельствах, способных повлечь за собой нарушение срока выполнения работ.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. В трехдневный срок с момента поступления аванса назначить представителей Подрядчика, ответственных за ход работ по Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном  виде с указанием представленных им полномочий с приложением копий документов, подтверждающих эти полномочия;

4.1.2. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы, иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности результатов работ, либо создающих невозможность ее завершения в срок, предусмотренный Договором;

4.1.3. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе по внесению изменений и дополнений в рабочую документацию, если они не противоречат условиям Договора, действующему законодательству РФ;

4.1.4. Передать Заказчику результаты выполненных работ в сроки, установленные Календарным планом;

4.1.5. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. При этом срок действия Договора продлевается на период устранения недостатков, без подписания сторонами дополнительного соглашения;

4.1.6. По заключению органов надзорных служб вносить в разработанную рабочую документацию соответствующие изменения и дополнения, не выходящие за рамки Задания на проектирование и не противоречащие условиям Договора, за свой счет. При этом срок действия Договора продлевается на период внесения соответствующих изменений и дополнений, без подписания сторонами дополнительного соглашения;

4.1.7. При заключении договоров с субподрядчиками, включать в них условие о конфиденциальности передаваемой информации;

4.1.8. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные Договором, в соответствии с нормами действующего законодательства РФ, государственными стандартами и техническими регламентами.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Назначить в течение трех рабочих дней с момента заключения Договора представителей Заказчика, ответственных за ход работ по Договору, официально известив об этом Подрядчика в письменном  виде с указанием представленных им полномочий с приложением копий документов, подтверждающих эти полномочия;

4.2.2. Передать Подрядчику утвержденное Задание на проектирование вместе с Договором;

4.2.3. Обеспечить своевременную оплату работ по Договору в соответствии с его условиями;

4.2.4. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных Договором и действующим законодательством РФ;

4.2.5. Предоставить Подрядчику по акту исходные данные в объеме, предусмотренном в Приложении №2 к Договору до начала выполнения работ, а также по обоснованному запросу Подрядчика иную информацию (исходные данные), необходимую для надлежащего выполнения работ по Договору, в указанный в запросе срок;

4.2.6. В случае принятия Заказчиком решения об изменении Задания на проектирование и/или исходных данных, в 3-дневный срок информировать Подрядчика об этих изменениях и возместить Подрядчику дополнительные расходы, вызванные этими изменениями.

4.2.7. По завершении работ по Договору обеспечить их приемку с оформлением необходимых документов (актов сдачи-приемки работ) или предоставить обоснованный отказ с указанием причин отказа и перечня обнаруженных недостатков;

4.2.8. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные Договором и действующим законодательством РФ.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Самостоятельно организовывать свою работу;

4.3.2. Приостановить работы и/или изменить срок выполнения работ по основаниям, предусмотренным п.3.3. Договора;

4.3.3. Привлекать для выполнения отдельных видов работ субподрядчиков без письменного разрешения Заказчика;

4.3.4. Запросить у Заказчика исходные данные, не предусмотренные в Приложении №2 к Договору, обосновав их необходимость в письменной форме, а также иную информацию, необходимую для надлежащего выполнения работ по Договору;

4.3.5. Выполнить работы по Договору досрочно.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Выдавать Подрядчику необходимые предписания, касающиеся обнаруженных фактов отступления от условий Договора и действующих нормативно-технических документов. Осуществляя контроль над ходом работ, Заказчик не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством;

4.4.2. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене;

4.4.3. В любое время до сдачи Подрядчиком результата работ отказаться от исполнения Договора, направив Подрядчику соответствующее уведомление за 14 (Четырнадцать) рабочих календарных дней и уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора на условиях, предусмотренных пп. 10.7-10.8 Договора. 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Приемка-передача результатов выполненных работ в целом и по отдельным этапам оформляются актами сдачи-приемки выполненных работ. 

5.2. Результат выполненного этапа работ по Договору передается Заказчику по накладной вместе с актами сдачи-приемки выполненных работ, подписанных Подрядчиком. 

5.3. В течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения результатов работ Заказчик обязан рассмотреть их и вернуть Подрядчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ либо в тот же срок направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ в письменном виде. 

5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.5. Если по истечении срока, указанного в п. 5.3. Договора, подписанный со стороны Заказчика акт сдачи-приемки выполненных работ либо мотивированный отказ от приемки в письменном виде не направлен Подрядчику, то работа считается выполненной с надлежащим качеством, принятой Заказчиком без замечаний и подлежит оплате.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и положениями Договора.

6.2. Подрядчик при нарушении сроков окончания выполнения работ уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости этапа работ за каждый день просрочки сдачи работ до фактического исполнения своих обязательств.

6.3. Заказчик при нарушении сроков оплаты выполненных работ уплачивает Подрядчику проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ от стоимости задержанных платежей за каждый день просрочки до фактического исполнения своих обязательств.

6.4. Неустойка уплачивается, если будет заявлена Стороной в форме предъявления претензии. Уплата неустоек не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

6.5. Подрядчик не несет ответственность за невыполнение/ненадлежащее выполнение обязательств по Договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение/ненадлежащее выполнение им собственных обязательств по Договору перед Подрядчиком. 

6.6. Подрядчик не несет ответственность за снижение качества и/или увеличение сроков выполнения работы, связанных с недостоверной или неполной информацией, представленной Заказчиком, либо третьей стороной, действующей по заданию Заказчика. 

6.7. Прекращение действия Договора или его досрочное расторжение влечет за собой прекращение обязательств Сторон по Договору, но не освобождает Стороны от ответственности в соответствии с условиями Договора, а также за нарушения, если таковые имели место при его заключении или исполнении.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если такие обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами обязательств по Договору. При этом Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана в течение 10 (десяти) календарных дней уведомить в письменной форме другую Сторону о наступлении данных обстоятельств с указанием данных о начале и характере обстоятельств, предполагаемой их продолжительности и последствиях в части исполнения Договора, с предоставлением официальных документов, подтверждающих наличие и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях обстоятельства, которые могут возникнуть после заключения Договора, в частности, но не ограничиваясь: пожар, взрывы, дорожные происшествия, наводнение, землетрясение, мобилизация, гражданские волнения, войны, военные действия, массовые беспорядки, гражданское неповиновение, происходящие в месте выполнения работ, забастовки, запретительные акты государственных органов, носящие общий характер, а также изменение и ввод новых законов, распоряжений и прочих правовых актов, действующих на территории РФ в период действия Договора, иные подобные обстоятельства в соответствии с общепринятыми нормами делового оборота и их последствия.

7.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению Подрядчика, ущерб, то Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшей реализации Договора и подписать дополнительное соглашение к Договору с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

7.4. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение  которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства РФ.

8.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в  Арбитражном суде Свердловской области. 

8.3. До обращения в Арбитражный суд стороны разрешают споры и разногласия в претензионном порядке. Претензия и ответ на нее должны иметь письменную форму. Срок рассмотрения и направление ответа на изложенные в претензии требования – 15 календарных дней с момента ее получения. При отклонении претензии полностью или частично, или неполучении ответа в установленный срок, заявитель имеет право предъявить иск в Арбитражный суд.

8.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров о недостатках, допущенных при выполнении работ по Договору, которые стороны не могут урегулировать путем переговоров, по требованию любой из Сторон может быть назначена соответствующая предмету спора экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требующая назначения экспертизы. В случае установления нарушений одной из Сторон условий Договора или причинной связи между действиями виновной Стороны и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу несет (возмещает) виновная Сторона.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств (в части расчетов - до их окончания).

10.  ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по взаимному соглашению Сторон.

10.2. Все изменения и дополнения к Договору имеют силу, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами Договора или надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. 

10.3. Заказчик вправе вносить любые изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы, но при условии, что такие изменения не повлекут дополнительных расходов Подрядчика. В случае необходимости внесения изменений (дополнений) Заказчик обязан направить письменное распоряжение, обязательное для выполнения Подрядчиком с указанием (включая, но не ограничиваясь):

· увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;

· исключить любую работу из объема работ по Договору;

· изменить характер, качество или вид любой работы по Договору;

· выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения работ.

Если такие изменения, после начала работ, повлияют на стоимость и/или срок их исполнения, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения.

10.4. Договор может быть расторгнут досрочно:

· по письменному соглашению сторон;

· в одностороннем порядке, при отказе одной из сторон от Договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или Договором;

· в иных случаях, предусмотренных законом.

10.5. Подрядчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке при немотивиро​ванной задержке или немотивированном отказе Заказчика в оплате работ по Договору. Если задержка оплаты продолжается более 30 календарных дней Подрядчик вправе направить Заказчику уведомление о расторжении Договора в одностороннем порядке и прекратить его исполнение. При этом Заказчик не вправе предъявлять Подрядчику какие-либо штрафные санкции и убытки, связанные с од​носторонним расторжением Договора Подрядчиком.

10.6. Договор может быть расторгнут Заказчиком, если работа над объектом, указанным в п. 1.1. Договора, прекращена навсегда. При этом Заказчик обязан уведомить Подрядчика о расторжении Договора не менее чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней.

10.7. В случае расторжения Договора по любому основанию или отказа от Договора, Заказчик обязуется возместить понесенные Подрядчиком расходы в пределах фактически выполненного объема работ. При этом Подрядчик обязан до предполагаемой даты расторжения Договора прекратить выполнение работ и передать Заказчику:

· акт сдачи-приемки фактически выполненных работ;

· смету фактически выполненного объема работ;

· акт сверки взаиморасчетов.

10.8. Расчет за фактически выполненный Подрядчиком объем работ производится Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки фактически выполненных работ. Если по истечении срока, указанного в настоящем пункте, подписанный со стороны Заказчика акт сдачи-приемки фактически выполненных работ либо мотивированный отказ от приемки в письменном виде не поступит к Подрядчику, то работа считается выполненной с надлежащим качеством, принятой Заказчиком без замечаний и подлежит оплате.

10.9. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, стороны обязаны в десятидневный срок с момента получения Заказчиком письменного уведомления о приостановлении работ рассмотреть вопрос о продолжении работ. В случае решения сторон о прекращении работы, Договор расторгается, о чем составляется соответствующее соглашение, Стороны производят взаиморасчеты по правилам пп.10.7,10.8 Договора. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Право собственности на рабочую документацию возникает у Заказчика в момент полной оплаты стоимости работ по Договору.

11.2. Использование Заказчиком рабочей документации, разработанной по Договору, на других объектах подлежит согласованию с Подрядчиком. В противном случае Подрядчик не несет ответственность за последствия такого использования рабочей документации. Подрядчик не вправе передавать выполненную по Договору рабочую документацию третьим лицам без согласия Заказчика, а также использо​вать сведения, предоставленные ему Заказчиком, для любых других целей, кроме указан​ных в Договоре.

11.3. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение.

11.4. Все уведомления, письма, одобрения, претензии, исковые заявления и прочие сообщения, а также счет, счет-фактура, накладная, акт сдачи-приемки выполненных работ и иные документы по Договору или в связи с ним (дополнительные соглашения, протоколы разногласий и т.д.) будут считаться переданными должным образом, если они оформлены в письменном виде и направлены:

а) заказным письмом с уведомлением; 

б) вручены уполномоченному представителю Стороны лично под расписку с подтверждением получения по адресу получателя;

в) факсимильной связью с обязательным подтверждением получения и указанием даты получения; 

г) по электронной почте с обязательным подтверждением получения  и указанием даты получения.

11.5. Вручение сообщений и документов  по факсу или электронной почте может дополнять, но не заменять направление оригиналов сообщений и документов способами, указанными в пп. а), б) п.11.4. Договора.

11.6. Для упрощения процедуры обмена документами, Стороны признают целесообразность использования факсимильной (электронной) связи и, таким образом, подтверждают правомочность подписей и печатей Сторон на любых документах, а также текста настоящего Договора, передаваемых и принимаемых по факсу и/или электронной почте в процессе заключения и исполнения Договора. Все документы, направленные с использованием факсимильной (электронной) связи имеют юридическую силу до момента получения оригинала указанных документов одной из сторон. Оригиналы документов Стороны обязуются направлять в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

11.7. Сообщения направляются по следующим телефонам и электронным адресам:

а) в адрес _________________________________________________________________________; 

б) в адрес МУ ОП «Рефтинское» по тел./факс 8 (34365) 3-52-45, 3-47-82, e-mail: reftp@mail.ru. 

11.8. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

11.9. С момента заключения Сторонами Договора, действуют только условия, предусмотренные в  Договоре и приложениях к нему, а вся переписка, имевшая место ранее, теряет свою силу.

11.10. Права и обязанности, вытекающие из Договора, переходят к правопреемникам Сторон в случае их реорганизации или ликвидации.

11.11. Договор составлен в двух экземплярах на 7 (семи) страницах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

12.1. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью:

- Приложение №1 – Задание на проектирование разработка рабочей документации  «Расширение водозабора Малорефтинского водохранилища МУ ОП «Рефтинское» на 2 стр.;
- Приложение № 2 – График платежей; 

- Приложение № 3 – Календарный план.

13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

13.1. Настоящим Стороны свидетельствуют достоверность предоставленных ими реквизитов и обязуются извещать друг друга об их изменении в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения соответствующих изменений. В случае недостоверности данных, либо не извещении об их изменении другая Сторона не отвечает за возникшее в связи с этим ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору.

	ПОДРЯДЧИК


	ЗАКАЗЧИК

МУ ОП «Рефтинское»

Юридический адрес: 624285, Свердловская область, г.Асбест, г.о. Рефтинский, ул.Гагарина, 13а

Почтовый адрес: 624285, Свердловская область, г.Асбест, г.о. Рефтинский, ул.Гагарина, 33а, а/я 140

ИНН 6603020368, КПП 660301001

ОГРН 1076603000660

р/с  40702810816200071003

в ОАО «СКБ-БАНК» г.Екатеринбург

к/с 30101810800000000756

БИК 046577756




13.2. Настоящим свидетельствуется, что Договор подписан уполномоченными представителями Сторон.

	От ПОДРЯДЧИКА:
	
	От ЗАКАЗЧИКА:

	___________________ _____________________
	
	Директор

МУ ОП «Рефтинское»

________________________ В.В.Шульмин 



	 «_____»______________2012г.

                        МП
	
	«_____»______________2012г.

                            МП


Приложение № 1

К договору ____ от _______________

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Разработка рабочей документации  

«Расширение водозабора Малорефинского водохранилища МУ ОП «Рефтинское» 
	Пункты задания
	Основные данные и требования

	1. Заказчик
	МУ ОП «Рефтинское»

	2. Основание для проектирования
	Инвестиционная программа МУ ОП «Рефтинское» на 2010-2020 годы

	3. Объект проектирования
	«Расширение водозабора Малорефтинского водохранилища МУ ОП «Рефтинское»

	4. Вид строительства
	Расширение

	5. Район строительства
	Свердловская область, городской округ Рефтинский

	6. Требования по вариантной и конкурсной разработке
	Отсутствуют

	7. Стадийность проектирования
	Одностадийное - рабочая документация

	8. Перечень исходных данных, выдаваемых Заказчиком
	1. Правоустанавливающие документы на объект.
2. Технические условия на забор воды.
3. Сведения о потребности объекта в воде.
4. Информация о существующем водозаборе с предоставлением рабочих чертежей.
5. Справка об анализах воды (бактериологическом, химическом и радиационном).
6. Программа, в которой заложены денежные средства по расширению существующего водозабора.
7. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
8. Заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

	9. Основные технико-экономические показатели объекта, в том числе мощность, производительность, производственная программа
	1.Расширение существующего водозабора запроектировать  на дополнительное увеличение суточного объема воды на  18 000 м3/сут.

2.Забор воды из водохранилища  запроектировать по стальному трубопроводу с рыбозащитными устройствами (РЗУ).

	10. Состав рабочей документации
	Рабочую документацию выполнить в составе:

1. Схема планировочной организации земельного участка.

Разрабатывается по ГОСТ 21.508- 93 « Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов».

2.Конструктивные и объемно-планировочные решения 

3. Подраздел «Система энергоснабжения» (при необходимости).

4. Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения».

Разрабатывается по ГОСТ 21.601- 79 «Водопровод и канализация. Рабочие чертежи» 

5.Смета на строительство  (выполнить в программе «ГРАНД-Смета»).

	11. Режим работы
	Режим работы: 365 рабочих дней в году (2 смены по 12 часов)

	12. Особые требования заказчика
	1.Решения принять в соответствии с действующими нормами в Российской Федерации, при этом учесть климатические условия.
2. Проект расширения водозабора в целом должен соответствовать СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
3. Применяемая в проекте конструкция РЗУ должна соответствовать СНиП 2.06.07-87 «Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения». В случае отличия проектируемой конструкции РЗУ от предусмотренной СНиП 2.06.07-87, в соответствии с п. 4.32 упомянутого СНиП, конструкция должна быть согласована с ФА по рыболовству. 

4. Требуется проработать возможность применить уже имеющийся проект РЗУ ЗАО Институт «Уралсевергаз-проект» от 2008 года. В случае положительного решения использовать уже имеющийся проект.

	13. Цель и источники инвестирования, объем финансовых средств
	Инвестиционные средства



	14. Комплектность и требования к документации  
	Для согласования с Заказчиком рабочая документация предоставляется в 2-х экз.на бумажном носителе и 1 экз. на  СD (DVD-)R.

После получения согласования Заказчика, в его адрес направляется: 5 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на СD (DVD-)R в программах ZWCAD2009, при выполнении документации в более высокой версии, сохранять файлы в формате ZWCAD2009,  MSOffice2007.

При выполнении в ZWCAD2008 использовать текстовые стили с файлами шрифтов, соответствующими ГОСТ 
2.304-81.

Документация на бумажных носителях должна быть сброшюрована и скомплектована по разделам в архивные папки.


	От ПОДРЯДЧИКА:
	
	От ЗАКАЗЧИКА:

	___________________ _____________________
	
	Директор

МУ ОП «Рефтинское»

________________________ В.В.Шульмин 



	 «_____»______________2012г.

                        МП
	
	«_____»______________2012г.

                            МП


Приложение № 2

К договору № __________________________

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ

	№
	Наименование этапа, работы
	Размер платежа от стоимости работ 
	Сумма платежа,

 (в т.ч. НДС 18%)
	Срок платежа

	1. 
	Аванс
	30%
	229 746
	В течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения Договора

	2. 
	Промежуточный платеж
	30%
	229 746
	В течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по 1 этапу Календарного плана (Приложение №3), с учетом п.5.5. Договора

	3. 
	Расчет
	40%
	306 328
	В течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по 3-4 этапам Календарного плана (Приложение №3), с учетом п.5.5. Договора

	
	Итого
	100%
	765 820
	


	От ПОДРЯДЧИКА:
	
	От ЗАКАЗЧИКА:

	___________________ ____________________
	
	Директор

МУ ОП «Рефтинское»

________________________ В.В.Шульмин 



	 «_____»______________2012г.

                        МП
	
	«_____»______________2012г.

                            МП


Приложение № 3

К договору № _________________________ 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

	№
	Наименование этапа, работы
	Сроки выполнения работ

	
	
	начало
	Окончание

	1. 
	· Выполнение топографической съемки местоположения объекта (площадью до 0.5га).

· Разработка отчета по инженерно - геологическим изысканиям (на 2 скважины). Полевые и лабораторные исследования грунтов по местонахождению объекта.

· Проведение визуального обследования здания приемного колодца и подготовка соответствующей справки.
	15.10.2012
	14.11.2012

	2. 
	Разработка основных технических решений и согласование их с Заказчиком
	15.10.2012
	03.12.2012

	3. 
	Разработка рабочей документации «Расширение водозабора Малорефтинского водохранилища МУ ОП «Рефтинское». 
	04.12.2012
	14.01.2013



	4. 
	Согласование и передача разработанной рабочей документации Заказчику
	15.01.2013
	25.01.2013

	
	Итого
	15.10.2012
	25.01.2013


	От ПОДРЯДЧИКА:
	
	От ЗАКАЗЧИКА:

	___________________ ___________________
	
	Директор

МУ ОП «Рефтинское»

________________________ В.В. Шульмин 



	 «_____»______________2012г.

                        МП
	
	«_____»______________2012г.

                            МП


	«Адепт: Проект в 5.5» 

	Форма 1пс 


	© ООО «Адепт» 

	

	СВОДНАЯ СМЕТА 
на проектные и изыскательские работы 

Наименование строительства и стадии проектирования 

Наименование проектной организации- 
генерального проектировщика 

Наименование организации заказчика 

МУ ОП «Рефтинское» 

№ пп.

Перечень 
выполняемых работ

Характеристика 
проектируемого объекта

Ссылка на № смет по формам 2П, 3П

Полная стоимость работ, тыс. руб.

изыскательских

проектных

Всего

1

2

3

4

5

6

7

1

Изыскания

Полевые и лабораторные исследования грунтов по местонахождению объекта (по 2 скважинам)

29

0

29

2

Изыскания

Топографическая съемка местонахождения объекта (площадью до 0.5 га)

255

0

255

3

Рабочая документация

Расширение водозабора Малорефтинского водохранилища
0

365

365

4

Итого по смете:

284

365

649

5

Всего по смете (без НДС): 

Сумма от п. 4

284

365

649

Всего по смете (без НДС): 

649 (Шестьсот сорок девять тысяч рублей , 00 копеек)

От ПОДРЯДЧИКА:

От ЗАКАЗЧИКА:

Директор

МУ ОП «Рефтинское»

________________________ В.В.Шульмин 

 «_____»______________2012г.

                        МП

«_____»______________2012г.

                            МП

«Адепт: Проект в 5.5»
форма №2П 

© ООО «Адепт» 

Смета 
на изыскательские работы 
Наименование объекта изысканий: 

Топографическая съемка местонахождения объекта (площадью до 0.5 га) 

Заказчик: 

МУ ОП «Рефтинское» 

Подрядчик: 

Сметный расчет составлен 
по следующим документам: 

Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г.

№ пп.

Наименование работ и затрат

Ед. изм.

Кол-во

Обоснование стоимости

Расчет стоимости

Стоимость, тыс. руб.

Раздел

Полевые работы

1

Плановая опорная сеть. Класс точности: 4 класс. Категория сложности I

1 пункт

3

Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. 2004 г. Часть I, Глава 1, Таблица 8. п.1
A=12.74 тыс.руб; 
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 3.53 (инд.3кв.2012г.к 01.01.2001 на инж.раб. (Письмо Минрегиона РФ от 01.08.2012 № 19899-ИП/08))
Стадия: Изыскания 
Разделы проектной документации:
1. Полный комплекс работ (100% = 135 тыс.руб.)

A * Количество * Ктек

12.74 тыс.руб * 3 * 3.53

135

2

Масштаб съемки 1:500. Высота сечения рельефа 0,25 м. Категория сложности I. Вид территории: незастроенная

1 га

0.5

Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть I, Глава 2, Таблица 9. п.1. A=1.989 тыс.руб; 
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 3.53 (инд.3кв.2012г.к 01.01.2001 на инж.раб. (Письмо Минрегиона РФ от 01.08.2012 № 19899-ИП/08))
Стадия: Изыскания 
Разделы проектной документации:
1. Полный комплекс работ (100% = 4 тыс.руб.)
Коэффициенты:
K1 = 1.1 (При составлении обмерных чертежей зданий и сооружений (Прим. к табл.9 п.5)) (Ценообразующий)

A * Количество * Ктек * K1

1.989 тыс.руб * 0.5 * 3.53 * 1.1

4

3

Итого по разделу:

139

4

Расходы по внешнему транспорту: Расстояние проезда и перевозки до 300 км при продолжительности полевых работ до 1 мес

СБЦ на инж.из. для стр-ва "Инженерно-геодезические изыскания" (ОУ п. 10 Таблица 5)

19.6% от п. 3

27

5

Всего по разделу:

Сумма от п. 3,4

166

Раздел

Камеральные работы

6

Плановая опорная сеть. Класс точности: 4 класс. Категория сложности I

1 пункт

3

Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. 2004 г. Часть I, Глава 1, Таблица 8. п.1
A=4.979 тыс.руб; 
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 3.53 (инд.3кв.2012г.к 01.01.2001 на инж.раб. (Письмо Минрегиона РФ от 01.08.2012 № 19899-ИП/08))
Стадия: Изыскания 
Разделы проектной документации:
1. Полный комплекс работ (100% = 53 тыс.руб.)

A * Количество * Ктек

4.979 тыс.руб * 3 * 3.53

53

7

Масштаб съемки 1:500. Высота сечения рельефа 0,25 м. Категория сложности I. Вид территории: незастроенная

1 га

0.5

Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть I, Глава 2, Таблица 9. Цены на создание инженерно-топографических планов в масштабах 1:500-1:10000 п.1. A=0.493 тыс.руб; 
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 3.53 (инд.3кв.2012г.к 01.01.2001 на инж.раб. (Письмо Минрегиона РФ от 01.08.2012 № 19899-ИП/08))
Стадия: Изыскания 
Разделы проектной документации:
1. Полный комплекс работ (100% = 1 тыс.руб.)

A * Количество * Ктек

0.493 тыс.руб * 0.5 * 3.53

1

9

Всего по разделу:

Сумма от п. 8

54

10

Итого по смете:

220

11

Составление технического отчета (пояснительной записки) по геодезическим работам при стоимости полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4-8, от 100 до 250 тыс. руб.

СБЦ на инж.из. для стр-ва "Инженерно-геодезические изыскания при строительстве" (табл. 79 п.2)

5% от (п.10 - 100 тыс.руб.) + 10.0 тыс.руб.

16

12

Районная надбавка при районном коэффициенте к зар. плате 1,15

СБЦ на инж.из. для стр-ва "Инженерно-геодезические изыскания" (ОУ п. 8д Таблица 3)

Коэф-т 1.08 от п. 10,11

255

Всего по смете (без НДС): 

Сумма от п. 12
255
Всего по смете (без НДС): 

255 (Двести пятьдесят пять тысяч рублей , 00 копеек)

«Адепт: Проект в 5.5»
форма №2П 

© ООО «Адепт» 

Смета 
на изыскательские работы 
Наименование объекта изысканий: 

Полевые и лабораторные исследования грунтов по местонахождению объекта (по 2 скважинам) 

Заказчик: 

МУ ОП «Рефтинское» 

Подрядчик: 

Сметный расчет составлен по следующим документам: 

Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г.

№ пп.

Наименование работ и затрат

Ед. изм.

Кол-во

Обоснование стоимости

Расчет 
стоимости

Стоимость, тыс. руб.

Раздел

Полевые работы

1

Инженерно-геологическая, гидрогеологическая рекогносцировка при проходимости: удовлетворительной. Категория сложности II

1 км маршрута

1

Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 1. Таблица 009. п.2. A=0.0270 тыс.руб; 
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 39.97 (инд.3кв.2012г.к 01.01.1991 на инж.раб. (Письмо Минрегиона РФ от 01.08.2012 № 19899-ИП/08))
Стадия: Изыскания 
Разделы проектной документации:
1. Полный комплекс работ (100% = 1 тыс.руб.)
Коэффициенты:
K1 = 1.25 (Стоимость гидрогеологической рекогносцировки для целей водоснабжения обследованием санитарного состояния участка определяется с применением коэффициента (Часть I, Глава 1, примечания к табл.9, п.2)) (Ценообразующий)

A * Количество * Ктек * K1

0.0270 тыс.руб * 1 * 39.97 * 1.25

1

2

Плановая и высотная привязка при расстоянии между геологическими выработками или точками, м: до 50. Категория сложности II

1 выработка (точка)

2

Инженерно-геологические и инженерно-экологические. 1999 г. Глава 25. Геодезические работы Таблица 093. п.1. A=0.0085 тыс.руб; 
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 39.97 (инд.3кв.2012г.к 01.01.1991 на инж.раб. (Письмо Минрегиона РФ от 01.08.2012 № 19899-ИП/08))
Стадия: Изыскания 
Разделы проектной документации:
1. Полный комплекс работ (100% = 1 тыс.руб.)

A * Количество * Ктек

0.0085 тыс.руб * 2 * 39.97

1

3

Бурение скважины диаметром до 160 мм, глубиной, м: до 15. Категория породы II

1 м

5

Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 4. Колонковое бурение Таблица 017. п.1
A=0.0384 тыс.руб; 
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 39.97 (инд.3кв.2012г.к 01.01.1991 на инж.раб. (Письмо Минрегиона РФ от 01.08.2012 № 19899-ИП/08))
Стадия: Изыскания 
Разделы проектной документации:
1. Полный комплекс работ (100% = 8 тыс.руб.)
Коэффициенты:
K1 = 1.1 (При выполнении изысканий трасс линейных сооружений (трубопроводы) (Часть II, общие положения п.8)) (Ценообразующий)

A * Количество * Ктек * K1

0.0384 тыс.руб * 5 * 39.97 * 1.1

8

4

Отбор монолитов с глубины, м: до 10. Из буровых скважин (связные грунты)

1 монолит

2

Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 16. Отбор проб Таблица 057. п.1
A=0.0229 тыс.руб; 
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 39.97 (инд.3кв.2012г.к 01.01.1991 на инж.раб. (Письмо Минрегиона РФ от 01.08.2012 № 19899-ИП/08))
Стадия: Изыскания 
Разделы проектной документации:
1. Полный комплекс работ (100% = 2 тыс.руб.)

A * Количество * Ктек

0.0229 тыс.руб * 2 * 39.97

2

5

Отбор точечных проб для анализа на загрязненность по химическим показателям:почво-грунтов (методами конверта, по диагонали и т.п.)

1 проба

2

Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 16. Таблица 060. п.7. A=0.0069 тыс.руб; 
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 39.97 (инд.3кв.2012г.к 01.01.1991 на инж.раб. (Письмо Минрегиона РФ от 01.08.2012 № 19899-ИП/08))
Стадия: Изыскания 
Разделы проектной документации:
1. Полный комплекс работ (100% = 1 тыс.руб.)
Коэффициенты:
K1 = 1.2 (Стоимость отбора пробы на радиоактивное загрязнение или газохимические исследования (Часть V, Глава 16, примечание 2 к таблице 60)) (Ценообразующий)

A * Количество * Ктек * K1

0.0069 тыс.руб * 2 * 39.97 * 1.2

1

6

Отбор точечных проб для анализа на загрязненность по химическим показателям:донных отложений из поверхностного слоя

1 проба

2

Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 16. Таблица 060. п.5. A=0.0061 тыс.руб; 
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 39.97 (инд.3кв.2012г.к 01.01.1991 на инж.раб. (Письмо Минрегиона РФ от 01.08.2012 № 19899-ИП/08))
Стадия: Изыскания 
Разделы проектной документации:
1. Полный комплекс работ (100% = 1 тыс.руб.)
Коэффициенты:
K1 = 1.2 (Стоимость отбора пробы на радиоактивное загрязнение или газохимические исследования (Часть V, Глава 16, примечание 2 к таблице 60)) (Ценообразующий)

A * Количество * Ктек * K1

0.0061 тыс.руб * 2 * 39.97 * 1.2

1

7

Итого по разделу:

14

8

Расходы по внешнему транспорту: Расстояние проезда и перевозки св 100 до 300 км при продолжительности изысканий, выполняемых в экспедиционных условиях, до 1 мес

СБЦ на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (ОУ п. 10 Таблица 5)

19.6% от п. 7

3

9

Расходы по организации и ликвидации работ

СБЦ на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства(ОУ п. 13)

6.0% от п. 8

0

10

Всего по разделу:

Сумма от п. 7-9

17

Раздел

Лабораторные работы

11

Комплексные исследования физико-механических свойств глинистых грунтов. Плотность и влажность. Состав: плотность, влажность, плотность сухого грунта, коэффициент пористости, степень влажности

1 образец

2

Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 17. Таблица 063. п.1. A=0.0097 тыс.руб; 
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 39.97 (инд.3кв.2012г.к 01.01.1991 на инж.раб. (Письмо Минрегиона РФ от 01.08.2012 № 19899-ИП/08))
Стадия: Изыскания 
Разделы проектной документации:
1. Полный комплекс работ (100% = 1 тыс.руб.)

A * Количество * Ктек

0.0097 тыс.руб * 2 * 39.97

1

12

Комплексные исследования химического состава грунтов (почв). Анализ водной вытяжки с определением по разности суммы натрия и калия. Водная вытяжка, концентрация водородных ионов рН, хлориды, карбонат- и гидрокарбонат-ионы, сульфаты, кальций и магний, сухой остаток

1 образец

2

Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 18. Таблица 071. п.1. A=0.0488 тыс.руб; 
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 39.97 (инд.3кв.2012г.к 01.01.1991 на инж.раб. (Письмо Минрегиона РФ от 01.08.2012 № 19899-ИП/08))
Стадия: Изыскания 
Разделы проектной документации:
1. Полный комплекс работ (100% = 4 тыс.руб.)

A * Количество * Ктек

0.0488 тыс.руб * 2 * 39.97

4

13

Определение коррозионной активности грунтов и воды. Коррозионная активность грунтов по отношению к стали

1 образец

2

Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 18. Таблица 075.п.4. A=0.0182 тыс.руб; 
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 39.97 (инд.3кв.2012г.к 01.01.1991 на инж.раб. (Письмо Минрегиона РФ от 01.08.2012 № 19899-ИП/08))
Стадия: Изыскания 
Разделы проектной документации:
1. Полный комплекс работ (100% = 1 тыс.руб.)

A * Количество * Ктек

0.0182 тыс.руб * 2 * 39.97

1

15

Всего по разделу:

Сумма от п. 14

6

Раздел

Камеральные работы

16

Инженерно-геологическая, гидрогеологическая рекогносцировка при проходимости: удовлетворительной. Категория сложности II

1 км маршрута

1

Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 1. Таблица 009. п.2. A=0.0185 тыс.руб; 
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 39.97 (инд.3кв.2012г.к 01.01.1991 на инж.раб. (Письмо Минрегиона РФ от 01.08.2012 № 19899-ИП/08))
Стадия: Изыскания 
Разделы проектной документации:
1. Полный комплекс работ
(100% = 1 тыс.руб.)
Коэффициенты:
K1 = 1.25 (Стоимость гидрогеологической рекогносцировки для целей водоснабжения обследованием санитарного состояния участка (Часть I, Глава 1, примечания к табл.9, п.2)) (Ценообразующий)

A * Количество * Ктек * K1

0.0185 тыс.руб * 1 * 39.97 * 1.25

1

17

Камеральная обработка материалов буровых и горнопроходческих работ.Категория сложности инженерно-геологических условий II

1 м выработки

5

Инженерно-геологические и инженерно-экологические. 1999 г.Глава 21. Таблица 082. п.1
A=0.0082 тыс.руб; 
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 39.97 (инд.3кв.2012г.к 01.01.1991 на инж.раб. (Письмо Минрегиона РФ от 01.08.2012 № 19899-ИП/08))
Стадия: Изыскания 
Разделы проектной документации:
1. Полный комплекс работ (100% = 2 тыс.руб.)

A * Количество * Ктек

0.0082 тыс.руб * 5 * 39.97

2

18

Итого по разделу:

3

19

Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений физико-механических свойств грунтов (пород): глинистых

СБЦ на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (табл. 86 п.1)

20.0% от п. 11

0

20

Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений: химического состава грунтов и почв

СБЦ на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (табл. 86 п.4)

12.0% от п. 12

0

21

Камеральная обработка определения коррозионной активности грунтов и воды

СБЦ на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (табл. 86 п.8)

15.0% от п. 13

0

22

Составление технического отчета (заключения) о результатах выполненных работ при стоимости камеральных работ до 5 тыс. руб. и II категории сложности инженерно-геологических условий

СБЦ на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (табл. 87 п.1)

21.0% от п. 18-21

1

23

Всего по разделу:

Сумма от п. 18-22

4

24

Итого по смете:

27

25

Районная надбавка при районном коэффициенте к зар. плате 1,15

СБЦ на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (ОУ п. 8д Таблица 3)

Коэф-т 1.08 от п. 24

29

Всего по смете (без НДС): 

Сумма от п. 25
29
Всего по смете (без НДС): 

29 (Двадцать девять тысяч рублей , 00 копеек)

«Адепт: Проект в 5.5»
форма №2П 

© ООО «Адепт» 

Смета 
на проектные работы 
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ 

Расширение водозабора Малорефтинского водохранилища 

Наименование проектной (изыскательской) организации 

Наименование организации заказчика 

МУ ОП «Рефтинское» 

№ пп.

Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ

Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства

Расчет стоимости

Стоимость, тыс. руб.

1

Сооружение водозабора

СБЦ Объекты водоснабжения и канализации изд 2008 г. Таблица 1. Водозаборные сооружения из поверхностных источников с насосной станцией I-го подъема п.2
A=914.23 тыс.руб; B=344.19 тыс.руб;
Осн. показ. Х=0.75(1 тыс.м3/ч) 
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 3.46 (инд.3кв.2012г.к 01.01.2001 на пр.раб. (Письмо Минрегиона РФ от 01.08.2012 № 19899-ИП/08))
Стадия: Рабочая документация Кст = 0.6
Разделы проектной документации:
1. Технологическая часть. (5.1% = 124 тыс.руб.)
2. Архитектурно-строительная часть 
(4.5% = 110 тыс.руб.)
3. Генеральный план и транспорт (2% = 49 тыс.руб.)
4. Сметная документация (3.4% = 83 тыс.руб.)
Исключенные разделы проектной документации:
Гидротехническая часть (62.2%)
Подъемно-транспортное оборудование (3.6%)
Отопление и вентиляция (2.0%)
Внутреннее электроснабжение (0.9%)
Электросиловое оборудование и автоматизация электроприводов (6.8%)
Автоматизация технологических процессов (1.6%)
Диспетчеризация и телемеханизация (1.5%)
Внутриплощадочная связь и сигнализация (0.8%)

(A + B * Хзад) * Количество * Кст * Ктек

(914.23 тыс.руб + 344.19 тыс.руб * 0.75) * 1 * 0.6 * 3.46

15%

365

2

Итого по смете:

365

Всего по смете (без НДС): 

Сумма от п. 2
365
Всего по смете (без НДС): 

365 (Триста шестьдесят пять тысяч рублей , 00 копеек)





